

令和 8 年度神谷小学校校舎空調設備更新工事 質疑回答書

牛久市教育委員会教育施設課

	質疑内容	回答
①	資材についてですが、今般の中東情勢緊迫化により、材料の価格高騰や入荷が不安定となっており、供給への影響が生じております。安定供給の維持が困難になっており、どのように対処して行けばよいものかご指示ください。	工期の延長、使用材料の変更は社会情勢を考慮し、受注者及び監理者と協議の上、検討します。
②	A-03 内訳（共通仮設費）の敷鉄板についてですが、2 日となっておりますが設置及び撤去のタイミングをどのようにお考えでしょうか。ご指示ください。	敷鉄板はラフタークレーンによる室外機の撤去・新設時の養生として使用します。敷鉄板の設置から撤去は 3 日間を想定しておりますので敷鉄板の設置期間は 3 日として積算してください。