

入札（見積）調書兼契約決議書

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |

|        |                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約番号   | 303-0                                                                                             |
| 件名     | 令和7年度牛久運動公園高圧ケーブル更新工事                                                                             |
| 業種     | 008 電気工事                                                                                          |
| 履行場所   | 牛久運動公園 牛久市下根町1400                                                                                 |
| 入札日    | 令和 7年 6月 26日                                                                                      |
| 設計価格   | ¥3,630,000 円（税抜 ¥3,300,000 円）                                                                     |
| 予定価格   | ¥3,630,000 円（税抜 ¥3,300,000 円）                                                                     |
| 最低制限価格 | 設定しない                                                                                             |
| 落札価格   | ¥3,300,000 円                                                                                      |
| 契約金額   | ¥3,630,000 円（うち取引に係る消費税 ¥330,000 円）                                                               |
| 選定理由   | (1) 当該契約と同種同程度以上の契約について契約の履行実績が有る、(2) 地形、地質などの自然条件、周辺環境条件などの作業条件に関して履行実績が有る、(3) おおむね過去2年間の履行成績が良好 |

| 入札（見積）結果 |                        |             |     |     |     |    |
|----------|------------------------|-------------|-----|-----|-----|----|
|          | 業者名                    | 第1回         | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考 |
| 1        | 20023841-0<br>(株) 竹内電気 | 3,300,000 円 |     |     |     | 決定 |
|          |                        |             |     |     |     |    |
|          |                        |             |     |     |     |    |
|          |                        |             |     |     |     |    |
|          |                        |             |     |     |     |    |
|          |                        |             |     |     |     |    |
|          |                        |             |     |     |     |    |
|          |                        |             |     |     |     |    |
|          |                        |             |     |     |     |    |
|          |                        |             |     |     |     |    |
|          |                        |             |     |     |     |    |

|         |                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 随意契約の理由 | 運動公園敷地内に配線されている高圧ケーブルのうち、プール棟横キュービクルから野球場横キュービクルを繋ぐ高圧ケーブルが通電不良となり、停電する事案が発生した。同様の事案がいつでも起こり得る状況にあることから、緊急工事を行う。 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|